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Az épület bemutatása: 
Az épület több évtizede minimális ráfordítás, karbantartás nélkül alapvető hiányosságok 
következtében károsodásokat szenvedett. Korábban is állattartó (fiaztató) épületként 
funkcionált. Az épületen nagyon hosszú ideje még alapvető karbantartási munkákat sem 
végezetek.  
A létesítmény jellege: elavult hagyományos tároló gazdasági épület sík terepen. Tetőforma 
hagyományos nyeregtető. Fűtés: nincs. Az épületben gázellátás, vízellátás nem, de 
elektromos becsatlakozás van. A telken telepi szennyvízhálózati és víz csatlakozási 
lehetőség, ellátás van. Elektromos áramellátás az áramszolgáltató helyi hálózatáról 
megoldott. Környező létesítmények jellege: mezőgazdasági és állattartási épületek és 
melléképületek. A létesítmény megközelíthetősége: beton útról. Az építmény, sem helyi, sem 
egyéb védettség alatt nem áll. A telep NATURA 2000 különleges madárvédelmi területen 
fekszik. 
Az épület 1960-as években épült. Az építmény hagyományos szerkezetű, magastetős, 
földszintes kialakítással. Az épület fedett minden oldalról zárt. Épülettömege egyszerű, 
tetőidoma nyeregtetőnek lett kialakítva.  
Az épület hagyományos szerkezetű: hosszfalas, magastetősként kialakítva. 
ALAPOZÁS: Csömöszölt beton sávalap. 
KÜLSŐ FALAK: km. téglából készültek 38 cm-es vtg-ban. 
TEHERHORDÓ SZERKEZETEK: : A falazatok km. téglából készültek 38 cm-es vtg-ban. 
A függőleges teherhordó oszlopok fából lettek kialakítva 10/10 cm-es méretben. 
KIVÁLTÓK, ÁTHIDALÓK: Fa szerkezetek. 
AJTÓK, ABLAKOK Faszerkezetűek. 
TETŐSZERKEZETEK: Hagyományos ácsolt, állószékes szerkezet. 
TETŐFEDÉS Az épületen égetett agyagcserép található. 
PADLÓBURKOLAT Simított beton padozat. 
BELSŐ VAKOLATOK: Simított mészvakolat. 
HOMLOKZATKÉPZÉS Az épület homlokzatátsimított homlokzatvakolat képezi. 
Helyiség kimutatás: 
Az épület felmért helyiségei: 

rendeltetés, megnevezés alpterület burkolat
1 ÁLLATTARTÓ ÉPÜLET 115,42 m2 beton padló

Összesen: 115,42 m2  
 
Az épület tervezett helyiségei: 

rendeltetés, megnevezés alpterület burkolat
1 SERTÉS HIZLALÓ 2* 58 FÉRŐH 115,42 m2 beton padló

Összesen: 115,42 m2  
Elvégzendő munkálatok, technológiák: 
 
Bontások:  
A meglévő épület héjazata, tetőzete, födéme elbontásra kerül.  
A bontási munkákat csak jogosult kivitelező végezheti, elektronikus építési napló nyitása és 
vezetése mellett. 
A bontáshoz felhasználandó eszközök: hagyományos ács szerszámok, kötelek. 
A bontáshoz felhasználandó segédszerkezetek: magasított bakállvány pallóterítéssel, a 
héjazati anyagok lejutatásához pallóból kialakított csúszda. 
A bontási munkák műveleti sorrendje, gyakorlati végrehajtása: Munkaterület előkészítése: 
- Munkaterület lezárása, körülkerítése. 
- Figyelmeztető táblák elhelyezése 
- Közművek leválasztására nincs szükség, kivéve a villamos csatlakozást, további közművel 
az épület nincs ellátva. 
- Tetőszerkezet bontása: A szerkezeti bontást, a héjazat bontásával kell kezdeni. A bontási 
munkákat az épület állapotából kifolyólag kézzel kell végezni. A cserepeket csúszdán kell a 
terepszintre lejuttatni. Az egyes szerkezeteket a földön kell szétválogatni tovább 
hasznosításra újbóli felhasználásra. Mindig építéssel fordított sorrendben kell végezni a 
bontást.  



Nagyobb karolásra alkalmas géppel kell végezni a bontást. Ügyelni kell arra, hogy baleset 
személyi sérülés ne történhessen, a gépre illetve egyéb értéket képviselő dologban kár ne 
keletkezzen. Az időjárást is figyelembe kell venni. A bontott anyagok tárolása a födémen nem 
lehetséges. A törmeléket a terepszintre kell le dönteni. A gépi munka közben az építési 
területen nem tartózkodhat a munkát végzőkön kívül egyéb személy.  
A borított fagerendás födémet a géppel kell lehúzni a falakról. A nyílászáró szerkezetek 
bontása a következő ütemben történjen. A faanyagokat szögteleníteni és deponálni kell a 
rovar és gomba kártevővel fertőzött faanyagokat a helyszínen ügyelve a tűz terjedésére el kell 
égetni. Burkolatok, padozatok bontása: A cementsimítást egyszerűen fel kell törni. A 
porképződést locsolással kell megakadályozni! Az esetleges gödröket, kutakat, aknákat, 
pincéket szakszerűen fel kell tölteni. Nem maradhat a telken esetleg beesést előidéző gödör 
stb. 
Bontási anyagok tárolása és szállítása: 
Mivel az elbontandó építmény alkotóelemei újbóli felhasználása nem szerepel az építtető 
elképzelései között így a kibontott elemek tárolására és rakodására különösen nagy gondot 
nem kell fordítani, hogy azok ne károsodjanak, nem sérüljenek.  
Nem hasznosítható bontott anyag, törmeléket a kijelölt hivatalos engedéllyel rendelkező 
lerakóhelyre kell szállítani. A bontásból kikerülő minden anyag elhelyezésének tényét 
bizonyíthatóan dokumentálni kell. A keletkező bontási anyagok nem veszélyes hulladékok. 
A rakodás idejére a bontást szüneteltetni kell. A munkaterület elkerítését a bontási munka 
teljes befejezése után lehet megszüntetni. 
Balesetelhárítási és biztonsági előírások: 
A bontási munkát csak kijelölt szakember irányítása mellett lehet elvégezni. A munkaterületet 
körül kell keríteni, figyelmeztető táblákat kell elhelyezni és a járdát a forgalom elől el kell zárni. 
Bontás előtt meg kell győződni arról, hogy valamennyi közműberendezés ki van-e kapcsolva. 
A bontási munka előtt a dolgozók részére balesetelhárítási oktatást kell tartani, és meg kell 
ismertetni a bontás sorrendjével, az egyéni védő felszerelések használatával. 
Szerkezeti részek bontását csak 18 éven felüli szak-, és segédmunkással szabad végeztetni. 
Meg kell vizsgálni, hogy nincsenek-e beomlással, összedőléssel fenyegető vagy meglazult 
épületrészek, amit soron kívül kell lebontani, vagy eltávolítani. 
Bontott anyagot dobálni nem szabad. A dolgozókat védősisakkal, szemüveggel, védő-
biztonsági övvel és, porvédő maszkkal kell ellátni. 
Bármilyen bontást, vagy átalakítást csak olyan kivitelező végezhet, amely hasonló szerkezetű, 
méretű és jellegű új épület felépítésére jogosult. A bontás során a BM. OTSZ. tűzvédelmi 
előírásokat be kell tartani.Az érintett tető alatti tér akadálymentessége biztosított. 
 
Földmunkák: Az épület ellátására tervezett közművek számára munkaárok kiemelés a 
feltételezett talajminőség kötött vagy szemcsés III.osztályú talaj / a=2,0 Kp/m2 / kötött talaj 
esetén függőleges földpartok között dúcolás nélkül történhet. Ha a feltárás során a talaj 
minősége ettől rosszabb értéket mutatna, úgy tervezői művezetést kell kérni. A betonjárdák és 
a takarmánytároló siló részére készítendő alapozás esetén első körben az építési területről a 
földet változóan 10 cm vastagságban el kell távolítani. Felhívom a kivitelezésért felelős 
személy figyelmét, hogy az alapozási terven szereplő alapozási sík mélység jelzései általános 
minőségű talaj esetén tájékoztató jellegűek. Rosszabb talaj minőség esetén talajmechanikai 
szakvélemény és újra méretezett alapozási statikus terv szükséges. 
 
Alapozás: Az épület alapozását nem érinti tervezett munka. A takarmánytároló siló részére 
készítendő alap a tartószerkezeti terv szerinti kialakítású legyen. 
 
Teherhordó falak: A vakolatok leverése után a falak átvizsgálandók. Az eddigi 
szemrevételezés nem indokolja megerősítések készítését. A teherhordó falak tetejére tovább 
falazással magasítás tervezett és erre egy monolit vasbeton koszorút kell készíteni, 
tartószerkezeti terv szerint. Az épület teherhordó falaiban nyílásbontások és 
nyílásbefalazások is tervezettek. Ezeket a technológiai előírásoknak megfelelően végezzék.  
 
Nyílás áthidalások: POROTHERM A-10 típusú kerámia burkolatú áthidaló gerendákkal 
hőszigetelő előtéttel készülnek a koszorúval egybeépített monolit vasbeton nyomottövvel. 
 
Szigetelések: Az épület, határoló falai utólagos talajnedvesség elleni szigetelést kapnak vegyi 
falszigeteléssel, annak technológiai előírásainak megfelően kivitelezve. A padlószigetelés 2 



rétegű Villas GV 45 szigetelő vastaglemezzel készüljön, ragasztás és mázolás nélkül 
lángszóróval a felületre olvasztva történik a fektetés. 
 
Asztalos munkák: Az épület meglévő nyílászárói kibontásra kerülnek helyettük 
műanyagablakok ajtók kerülnek beépítésre. 
 
Ácsmunkák: Az épület födémének elbontása után egy monolit vasbeton koszorút kell készíteni 
a teherhordó falak tetejére. Erre bitumenes csupaszlemez kerüljön szárazon fektetve és erre a 
beton koszorúba beépített tőcsavarokra fogatják a talpszelement. A tetőszerkezet ollós szaru 
ferde dúcos merevített szerkezet, minden szaruállás esetében. A tetőszerkezet I. oszt. fenyőfa 
szarugerendás, a szarufák rögzítése laposacél rögzítő elemekkel, hatlapfejű facsavarokkal 
legyen biztosítva. A szaruállásokat ferdeirányú 2,5x12-es széldeszkával összefogott 
erősítéssel kell megoldani. A deszkákat és léceket a szarufákhoz legalább 2,6-65-ös 
huzalszeggel kell rögzíteni. A szarufák tengely távolsága 90 cm-nél nagyobb nem lehet. A vb 
koszorúba elhelyezett acél tőcsavarokra rögzített talpszelemen, valamint a székoszlopok 
viszik át a szarufák terheit a falazatra A padlástér nem járható csak szerviz búvótér.  
 
Héjalás: A fedés alá fóliaterítést kell készíteni. A szaruzatra fóliaterítés és ellenlécezés 
továbbá 5/5 cm 60 cm-kénti szelemenezés készüljön fűrészelt fenyő lécből. A LINDAB LTP 20 
trapézlemez héjazat ezen nyugszik. Az alsó ferde fogófák alsósíkjára szintén 5/5 cm 60 cm-
kénti szelemenezés készüljön fűrészelt fenyő lécből. Erre fogatódik alulról a LINDAB LTP 20 
trapézlemez alsóborítás. Az eddig tárgyalt ferde fogó fák közzé páravédett féregálló 15 cm vtg 
ásványgyapot hőszigetelés kerüljön. A födém alsó borítása mosható felületű kialakításúra 
tervezett. 
 
Vakolás: A falak felázott és meglazult vakolatait le kell verni. Az épület utólagos falszigetelése 
után vissza kell, vakolni a padlószigetelést az utólagos szigetelés fölé kell vezetni. A falak 
szintén olyan vakolattal készüljenek, hogy a moshatóság biztosított legyen. A 
homlokzatképzés, vékony kőporos vakolat és 10 cm vtg. hőszigetelő PS hőszigetelésen háló 
dűbel és ragasztott rögzítéssel készül a falazaton. Belső vakolás: A helyiségekben erősen 
javított mészhabarcs vakolat készítendő. 
 
Padozatok: Az épület jelenlegi padozatát fel kell bontani és a metszeten jelölt rétegrendet kell 
kialakítani. A mélyalomból a csurgalék egy a padozat alatt kialakítandó csatornán keresztül 
kerül majd elvezetésre, így ennek csövezését is el kell helyezni a tömörített termett talajba 
illetve a kavics ágyazatba. A padozatba talajnedvesség elleni szigetelést kell készíteni. A 
padlóburkolatot szulfátálló agresszív vegyi és mechanikai hatásoknak ellenálló kivitelben kell 
elkészíteni. Az almozott épületrész padozat takarítása kis tolólapos homlokrakodóval 
munkálható kialakítású legyen ehhez a karámok oldalfalában az épület hossztengelye 
irányába elhelyezett megfelelő szélességű ajtót és karám kapukat kell kialakítani. Az 
automata etetők és itatók részére egy podesztet kell kialakítani. Az épület elé egy betonozott 
talapzatot kell készíteni az 5 m3-es terménytároló siló számára.  
 
Bádogos munka: A szegélyek, 0,75mm-es alumínium lemezből készítendők. A függőeresz és 
lefolyó csatornák is 0,75mm-es alumínium lemezből készülnek 33 cm kiterített szélességgel. 
 
Festő-mázoló munka: A helységek fehér mészfestéssel készülnek. A fa eresz illetve homlok 
deszkák barna mázolással a belső nyílászárók mindkét oldalon fehér zománc, mázolással 
készülnek. 
 
Épület gépészet: Kialakítandó még az épület belső vízellátása, elektromos áramellátása, 
világítás kiépítése, szellőztető rendszer és a technológiai berendezések (etető, itató) 
vezetékeit egyes rendszer elemeit lehetőleg a mennyezet alatt szabadon kell elvezetni. A 
tetőszerkezet ezen terhek viselésére figyelemmel végzett méretezésű.  
A berendezések, villamos eszközök megfelelő IP védettségűek legyenek. Az épület körül 
járda készítése szükséges. A tetőről a csapadékvíz levezetés és a terepszinten épületektől 
védőtávolságon túlra történő elvezetésről gondoskodni kell a füves területen történő 
elszikkasztáshoz.  
 



Járdák, utak, térbetonok: Az épület bejárataihoz közlekedő útvonalakat kell kiépíteni betonból 
csúszásgátló fagyálló felületi cementsimítással. Az épületkörül 1,0 m-es betonjárda 
készítendő C 10-24/kk minőségben. 
 
 
 
 
Miskolc, 2016. április  


